



## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### PIELĘGNACJA ZIELENI PUBLICZNEJ:

**Od dnia podpisania umowy do 30 września 2023 r.**

**Pielęgnacja zieleni publicznej w okresie wiosenno-letnim od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2023 r.**

Pielęgnacja zieleni publicznej w okresie wiosenno-letnim, będzie polegała na wykonywaniu następujących prac: systematycznym usuwaniu chwastów wzdłuż ulic, formowaniu roślin i przycinaniu żywopłotów zgodnie z zasadami wiedzy ogrodniczej, stosowaniu niezbędnych czynności utrzymujących dobrą kondycję zdrowotną roślin i krzewów, w okresie od dnia podpisania umowy – **do dnia 30.09.2023 r.**, 1 raz w miesiącu, w terminach do 30 dnia czerwca/lipca/sierpnia/września 2023 r., w sumie **4 razy w okresie trwania umowy**, dotyczy:

- ulice: Błońska (odc. Myśliwska – Jelenia), Brwinowska, Bukowa (odc. 11 Listopada – Podleśna i rondo), Główna (odc. Lotnicza – Błońska), Helenowska, Iwaskiewiczza, Jana Pawła II (odc. WKD Główna – Sienkiewiczza), ), Lipowa, Lotnicza, Mickiewiczza (odc. Sienkiewiczza – Reymonta), Miejska (odc. Myśliwska – Jelenia), Reymonta (odc. Ejsmonda - Mickiewiczza), Topolowa, Warszawska (odc. Brwinowska – Główna), Wróbla (odc. Jaskółcza – Sokola).
- tereny: Ogród Matki i Dziecka wraz z terenem wokół Urzędu Miasta, Park Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, parking Park&Ride wraz z terenem odpoczynku, ogrody deszczowe przy ul. Myśliwskiej i ul. Sienkiewiczza, zieleń zlokalizowana w obrębie ronda u zbiegu ul. Czeremchowej, Kwiatowej i Sasanek.

**\*UWAGA: W przypadku podpisania umowy przed końcem maja 2023 r., Wykonawca niezwłocznie rozpocznie prace, których termin zakończenia przypada na 30 czerwca 2023 r.**

Pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca Wykonawca przedstawia miesięczny harmonogram pielęgnacji do akceptacji. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania terminu i kolejności wykonywania prac pielęgnacyjnych.

**Kierownik prac ze strony Wykonawcy jest w codziennym, telefonicznym i mailowym kontakcie z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją usługi i na koniec każdego dnia zgłasza wykonane w danym dniu prace. Ponadto do każdego 30 dnia miesiąca Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z wykonanych prac, z uwzględnieniem dokumentacji zdjęciowej.** Pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca Zamawiający dokonuje oględzin oraz odbioru prac należycie wykonanych przez Wykonawcę w poprzednim miesiącu.

Prace składające się na Przedmiot Umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac z Zamawiającym.

***Przez cały okres trwania umowy Zamawiający może zgłosić Wykonawcy konieczność wykonania prac interwencyjnych (maksymalnie 10 przypadków), w terminach niewynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu. Prace mogą polegać m.in. na interwencyjnej pielęgnacji. Prace interwencyjne nie stanowią dodatkowej usługi, a jedynie dają Zamawiającemu możliwość zmiany wcześniej zaakceptowanego harmonogramu.***

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i odpowiednie środki techniczne potrzebne do realizacji prac objętych Przedmiotem Umowy.



Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane obowiązującym prawem zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wykonywanych prac, jak również zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów komunalnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu oraz zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren objęty wykonaniem prac w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, w ramach której ujęte są prace wykonywane w ramach Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe lub wyrządzone przy/ lub w związku z wykonywaniem prac w ramach Przedmiotu Umowy (także przez osoby które w jego imieniu wykonują prace w ramach Przedmiotu Umowy), na mieniu lub osobie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac.



## I. PIELEGNACJA CIĄGÓW

### 1. DŁUGOŚĆ CIĄGÓW ZIELENI W PASACH DROGOWYCH

L.p.	Nazwa ulicy	Odcinek	Łączna długość [m]	Udział w wynagrodzeniu z tytułu pielęgnacji ciągów zieleni w pasach drogowych [%]
1.	Błońska	Myśliwska – Jelenia	310	5,17%
2.	Brwinowska	–	840	14,00%
3.	Bukowa	11 listopada – Podleśna i rondo	320	5,33%
4.	Główna	Lotnicza - Błońska	360	6,00%
5.	Helenowska	–	790	13,17%
6.	Iwaskiewiczza	–	340	5,67%
7.	Jana Pawła II	WKD Podkowa Leśna Główna - Sienkiewiczza	585	9,75%
8.	Lipowa	–	600	10,00%
9.	Lotnicza	–	200	3,33%
10.	Mickiewiczza	Sienkiewiczza - Reymonta	185	3,08%
11.	Miejska	Myśliwska – Jelenia	100	1,67%
12.	Reymonta	Ejsmonda – Mickiewiczza	270	4,50%
13.	Topolowa	–	500	8,33%
14.	Warszawska	Brwinowska – Główna	315	5,25%
15.	Wróbla	Jaskótcza - Sokola	285	4,75%
<b>Suma</b>			<b>6000</b>	<b>100%</b>

### 2. WYKAZ TERENÓW

L.p.	Nazwa ścieżki	Lokalizacja	Udział w wynagrodzeniu z tytułu pielęgnacji terenów [%]
1.	Park Przyjaźni Polsko – Węgierskiej	ul. Akcyjowa róg Jana Pawła II	30%
2.	Ogród Matki i Dziecka	Teren dookoła budynku Urzędu Miasta	10%



3.	Park & Ride z terenem odpoczynku	Wzdłuż torów WKD od ul. Brwinowskiej w kierunku zachodnim.	30%
4.	Ogród deszczowy przy ul. Myśliwskiej	-	10%
5.	Ogród deszczowy przy ul. Sienkiewicza	-	10%
6.	Rondo ul. Kwiatowa	Zbieg ul. Czeremchowej, Kwiatowej i Sasanek	10%

